[bookmark: _GoBack]六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼大型设备移机服务项目采购需求
一、项目概况
医院拟将一号楼一批设备搬迁至三号楼，为保证移机过程顺利和移机后设备的正常使用，提出移机服务的要求为整体解决方案（类似交钥匙工程），包括新大楼机房的勘察及图纸设计、设备的拆卸、包装、搬运、车辆运输、吊装、安装、调试等。
二、项目实施地点：皖西卫生职业学院附属医院
三、项目预算价：16万
四、移机设备清单
	皖西卫生职业学院附属医院移机设备清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	搬迁地点
	备注

	1
	CT
	联影uCT 528
	1
	一号楼1楼CT室至三号楼1楼急诊科CT室
	

	2
	DR
	飞利浦Digital Diagnost VR
	1
	一号楼1楼放射科至三号楼1楼放射科
	包含机房的天吊施工

	3
	数字胃肠机
	普利德PLD9200
	1
	一号楼1楼放射科至三号楼1楼放射科
	

	4
	口腔CT
	西诺德ORTHOPHOS XG 3D
	1
	一号楼1楼放射科至三号楼1楼放射科
	

	5
	口腔全景机
	英迈杰Oc200d
	1
	一号楼1楼放射科至三号楼1楼放射科
	

	6
	牙片机
	卡瓦FOCUS+ICR-1
	1
	二号楼1楼口腔科至三号楼3楼口腔科
	



五、服务范围
1、移机前对场地测评，提出整改要求，根据院方需求出具安装图纸。检验要移入的场地是否符合要求，包括电力供应、场地大小、场地承重、场地平整度、地沟线槽位置等。
2、根据全院的移机要求，提供详细的移机方案，确保搬迁工作顺利完成。
3、按双方约定时间对医疗设备进行拆卸、包装、运输、安装调试。提供必备拆卸设备以及移动机台各部件相应的工具；拆解设备时做好数据备份、备件归类、轻拿轻放、备件可追溯；设备运输防跌防撞，避免震动。
4、安装调试结束后对设备进行验收，确保拆装前后设备性能、附件一致。
5、确保搬迁安全，搬迁过程中发生任何安全事故或造成设备损坏、建筑等损坏，责任全部由中标方承担。
6、工期：根据医院搬迁进度要求，总工期不超过15个工作日。
六、移机具体要求条件
	序号
	移机要求条件

	1
	移机服务范围
	移机前设备外观和功能检查；检验移入场地，包括电力供应、场地大小、场地承重、场地平整度、地沟线槽、楼层高度等；规划移机路径；应用参数备份；拆解机器；设备运输；设备安装；设备调试

	2
	开机率保证
	规定期限内完成设备拆卸、运输、安装调试，开机率达到100%

	3
	质量保证
	安装结束后设备运转状态达到拆机前标准（根据用户签字确认的拆机前数据判断），双方应在工单上签字确认

	4
	安装地点
	院方指定安装地点

	5
	安全保障
	设备拆卸、运输、安装调试过程中做好人身安全及设备安全预防措施，移机过程中出现的所有安全事故由中标单位负责



