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[bookmark: _Toc30186][bookmark: _Toc28964]六安市重大疫病救治中心供热管道入地改造项目竞争性谈判采购公告
项目概况：六安市重大疫病救治中心供热管道入地改造项目项目的潜在供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看采购公告并下载采购文件，并于2022年9月30日15点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：AHTF-2022100N
2、项目名称：六安市重大疫病救治中心供热管道入地改造项目
3、项目类型：工程类
4、采购方式：竞争性谈判
5、最高限价：590000.00元。
6、采购需求：本项目为六安重大疫病救治中心供热管道改造，将原设计B201#-B228#热力管道部分改造为直埋通过，改造全长300m（其中地埋部分144米），主管管径DN200，具体内容以图纸及相关方案为准。
7、标段（包别）划分：不分包。
8、工期：20天，成交单位必须在发放成交通知书后3日内进场施工。
9、本项目不接受联合体谈判。
二、申请人的资格要求
1、承包人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
2、供应商资质要求
（1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；
（2）特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；
3、拟派任项目经理（项目负责人）要求：须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证（B类）。
4、业绩要求：自2017年9月1日至今，至少具有一个类似供热管网项目施工业绩（含迁移、新建、改建等），需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。
5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取采购文件
1、六安市重大疫病救治中心供热管道入地改造项目的潜在供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看谈判公告并获取谈判文件，于2022年9月30日15点00分（北京时间）前递交响应文件。
2、谈判文件每套售价：0元/份。
3、有意向参与本项目的供应商，供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）获取补充公告和澄清文件等资料，否则，采购人不予接收供应商的响应文件。
四、谈判开启及响应文件递交
1、截止时间：2022年9月30日15点00分（北京时间）
2、地点：皖西卫生职业学院附属医院门诊内科综合大楼一楼会议室
3、响应文件提交方式：投标截止时间前现场递交纸质响应文件。
五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：皖西卫生职业学院附属医院
地 址：安徽省六安市磨子谭路73号
联系方式：18956436333
2、采购代理机构信息
名 称：安徽同方工程咨询有限公司
地 址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼
联系方式：18555440102


[bookmark: _GoBack]皖西卫生职业学院附属医院
安徽同方工程咨询有限公司
2022年9月27日



[bookmark: _Toc18386]一、供应商须知
[bookmark: _Toc6858]（一）须知前附表
	[bookmark: _Toc438107743][bookmark: _Toc216158627][bookmark: _Toc363199267]序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	皖西卫生职业学院附属医院

	2
	采购代理机构
	名称：安徽同方工程咨询有限公司 
地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 

	3
	谈判有效期
	响应文件提交截止日后30天

	4
	项目类型
	工程类

	5
	项目名称
	六安市重大疫病救治中心供热管道入地改造项目

	6
	项目编号
	AHTF-2022100N

	7
	付款方式
	付款方式：项目施工结束验收合格后2个月内支付97%，在六安市重大疫病救治中心建设项目竣工后支付至合同价款的100%。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	8
	工期
	20天，成交单位必须在发放成交通知书后3日内进场施工。

	9
	缺陷责任期
	2年

	10
	中标服务费
	本项目采购代理服务费、评审费用由成交供应商支付，招标采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定标准计取（不足3000按3000计取），评审费用据实收取。成交供应商领取成交通知书时须向代理机构支付。

	11
	履约保证金
	1、成交供应商在签订合同时另行约定是否收取履约保证金，最多不超过合同总价2.5%。
2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。
3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。

	12
	勘察及对接
	请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。

	13
	质疑与答疑
	供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或当面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

	15
	响应文件份数及要求
	1、提供响应文件正本1份、副本4份；胶装成册、密封提交。
2、电子版响应文件一份，加盖公章扫描或加盖电子章均可，此项不做为废标项。

	16
	递交响应文件注意事项
	响应文件必须在响应截止时间前在开标现场递交纸质响应文件。

	17
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时谈判小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）

	18
	备注二
	特别提醒：供应商参与本项目采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。





[bookmark: _Toc7878]（二）供应商资格
[bookmark: _Toc438648662][bookmark: _Toc363199266][bookmark: _Toc216158625]见本项目采购公告
[bookmark: _Toc27352]（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、开标一览表；
2、供应商基本信息；
3、谈判授权书；
4、谈判响应函；
5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
6、响应情况表；
7、相关服务承诺函；
8、施工组织设计；
9、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料；
 
[bookmark: _Toc21125]（四）响应文件的提交
[bookmark: _Toc15127]1、响应文件的密封和标记
1.1响应文件应密封并应在封口处加盖供应商单位公章。
2、响应文件的提交
2.1供应商应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并提交响应文件。
2.2在采购文件规定的投标截止时间以后递交的响应文件将被拒绝并退还给供应商。
（五）谈判程序
1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。
2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按线下签到顺序，与供应商分别进行谈判。
3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。
4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
[bookmark: _Toc6912]5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后30分钟内以书面方式进行报价。
[bookmark: _Toc9547]6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商签字、盖章后，以书面方式提交给谈判小组。
[bookmark: _Toc16969]（六）评审及异常情况处理
1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；
（3）经过谈判，供应商仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
3、重新组织谈判，采购单位将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

[bookmark: _Toc18914]（七）报价响应及答疑
[bookmark: _Toc8394]1、本工程的响应报价总价报价法。供应商投报的费用为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、综合费和施工工期内的风险费用等。
2、供应商应根据当前建筑市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、 材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对响应报价进行分析、测算，实事求是地确定响应报价，任何价格优惠都体现在报价内。
3、供应商应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署 合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的 有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应 商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到施工现场实地踏 勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
4、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以通过书面形式向采购人或代理机构提出（疑问文件须加盖单位公章）。
5、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
（八）合同的签订
1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
2、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。
3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
4、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。
5、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。
6、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。
7、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
8、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
9、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。
10、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：
（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》
第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……
（2）《中华人民共和国政府采购法》
第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……
（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……
（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……
[bookmark: _Toc30371]（九）澄清及变更
谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。
[bookmark: _Toc14936]（十）验收与支付
1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。
2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
[bookmark: _Toc24748]（十一）质疑
1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。
3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：
4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关监督管理部门提起投诉。
质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报相关监督管理部门予以处理。
7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；
[bookmark: _Toc216158630]7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。
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二、采购合同
[bookmark: _Toc363199273]（此格式仅供参考，发包人可与中标承包商按照发包文件约定的各项要求，自行协商拟定合同文本）

建设工程施工专业分包
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[bookmark: _Toc389586295]第一部分 分包合同协议书
发包人（全称）：                       
分包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc371493141][bookmark: _Toc389586296]    一、分包工程概况
1. 总包工程名称：六安市重大疫病救治中心建设项目设计-采购-施工（EPC）总承包    。
2. 分包工程名称：                           。
3. 分包工程地点：                       。
4. 分包工程承包范围：                                     。
[bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc371493142][bookmark: _Toc389586297]    二、分包合同工期
计划开工日期：年月日。
计划完工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
[bookmark: _Toc389586298][bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc371493143]    三、质量标准
分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到合格标准。
[bookmark: _Toc371493144][bookmark: _Toc389586299][bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为：人民币（大写）               (¥         元)；其中安全文明施工费为：人民币（大写）               (¥          元)。
2. 分包合同价格形式：总价合同   。    
[bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc389586300][bookmark: _Toc371493145]    五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他分包合同文件。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。
前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc371493146][bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc389586301]    六、承诺
1. 发包人承诺发包人同意发包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的发包人的所有义务，但分包合同明确约定应由发包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与发包人向发包人承担连带责任。
4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc371493147][bookmark: _Toc389586302]    七、其他
1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
2. 本协议书于      年   月   日在          签订，自              生效。本协议书一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，分包人执    份。    
    





发包人：  (公章)                    分包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：             
地  址：             地  址：         
邮政编码：             邮政编码：     
法定代表人：                   法定代表人：               
委托代理人：                   委托代理人：               
电  话：           电  话：       
传  真：           传  真：       
电子信箱：                         电子信箱：       
开户银行：           开户银行：     
账  号：               账  号：       
[bookmark: _Toc389586303][bookmark: _Toc371493148][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc389586304][bookmark: _Toc371493149][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc296346528]1. 一般约定
[bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc371493150][bookmark: _Toc389586305][bookmark: _Toc351203496]1.1 词语定义与解释
分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。
1.1.2 总包合同：是指发包人和发包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。
    1.1.3 分包合同当事人：是指发包人和（或）分包人。
1.1.4 发包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与发包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 发包人：是指与发包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。
1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.9 发包人项目经理：是指由发包人任命并派驻施工现场，在发包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。
1.1.11 总包工程：是指发包人和发包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。
1.1.12 分包工程：是指发包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。
1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。
1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。
1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指发包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。
1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 
1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、发包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。
1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。
1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。
1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.26 签约合同价：是指发包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 
1.1.27 分包合同价格：是指发包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。
1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
    1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.32 深化设计：是指分包人在发包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。
1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc389586306][bookmark: _Toc371493151][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc296346530]1.2 语言文字
分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
[bookmark: _Toc371493153][bookmark: _Toc351203499][bookmark: _Toc389586307]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc371493154][bookmark: _Toc389586308][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296503031]1.4 分包合同文件的优先顺序
组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：
（1）分包合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc371493155][bookmark: _Toc389586309][bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296346533][bookmark: _Toc296503032]1.5 图纸
1.5.1 发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因发包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供发包人和有关人员进行工程检查时使用。
1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知发包人。发包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。
1.5.3 深化设计
发包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在发包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在发包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。
分包人的深化设计须经过发包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于发包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc371493156][bookmark: _Toc389586310][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296346534]1.6 联络
与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。发包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
[bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc389586311][bookmark: _Toc371493157][bookmark: _Toc296503036][bookmark: _Toc337558735][bookmark: _Toc296346537]1.7 化石、文物
发包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由发包人承担。
分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知发包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。发包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc371493158][bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc389586312][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296503037][bookmark: _Toc296346538]1.8 知识产权 
1.8.1 发包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc389586313][bookmark: _Toc371493159][bookmark: _Toc337558738]1.9 保密
除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc389586314][bookmark: _Toc371493160][bookmark: _Toc296346539][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc337558739][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc337558746]2. 发包人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc389586315][bookmark: _Toc371493161][bookmark: _Toc337558747][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc296503046]2.1 发包人的一般义务
2.1.1 发包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。
2.1.2 发包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。发包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。
2.1.3 发包人应保证分包人免于承担因发包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。
[bookmark: _Toc389586316]2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.1 发包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
2.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：
（1）水、电接驳点；
（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；
（3）正常施工所需要的作业面；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
发包人向分包人移交施工场地时，发包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，发包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。
2.2.3 因发包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。
[bookmark: _Toc371493163][bookmark: _Toc389586317][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc337558748]2.3 发包人项目经理
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的发包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。发包人项目经理在发包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人项目经理在授权范围内的行为由发包人承担责任。发包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。
[bookmark: _Toc389586318][bookmark: _Toc371493165]2.4 指令和决定
2.4.1 发包人指令
就分包工程范围内的工作，发包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行发包人发出的指令，发包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到发包人指令后3日内未向发包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在发包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，发包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。
发包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，发包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但发包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令
就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经发包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经发包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知发包人。
[bookmark: _Toc371493174][bookmark: _Toc389586319]3. 分包人
[bookmark: _Toc371493175][bookmark: _Toc389586320]3.1 分包人的一般义务
3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。
3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。
3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。
[bookmark: _Toc371493176][bookmark: _Toc389586321]3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向发包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件6：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。
分包人应在收到开工通知后7天内向发包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，发包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得发包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。未经发包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
发包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc371493177][bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc389586322][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc337558749][bookmark: _Toc296503048]3.3 特殊工种上岗作业要求
法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送发包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc389586323][bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc371493179][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc296346552]3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc389586324][bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc371493181][bookmark: _Toc296503052][bookmark: _Toc337558752][bookmark: _Toc296346553]3.5 履约担保
发包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。
[bookmark: _Toc389586325][bookmark: _Toc371493182][bookmark: _Toc351203526]3.6 联合体
3.6.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向发包人承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经发包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经发包人书面同意，不得修改联合体协议。
[bookmark: _Toc389586326][bookmark: _Toc371493183][bookmark: _Toc351203527]4. 总包合同
[bookmark: _Toc371493184][bookmark: _Toc389586327]4.1 总包合同的提供
发包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉发包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。
[bookmark: _Toc371493185][bookmark: _Toc389586328]4.2 与总包合同有关的分包人义务
分包人应履行总包合同中与分包工程有关的发包人的所有义务，但分包合同明确约定由发包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成发包人违反总包合同约定。
[bookmark: _Toc389586329][bookmark: _Toc371493187][bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc337558758]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc371493188][bookmark: _Toc389586330][bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1 质量要求
分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586331]5.2 分包人的质量管理
分包人应按照第7.1款【施工组织】向发包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。
[bookmark: _Toc371493189][bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc389586332][bookmark: _Toc337558760]5.3 发包人的质量管理
发包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。
[bookmark: _Toc389586333][bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc371493191][bookmark: _Toc337558762]5.4 不合格工程的处理
5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，发包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 
5.4.2 因发包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付分包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc389586334][bookmark: _Toc371493192][bookmark: _Toc337558763]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
[bookmark: _Toc371493193][bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc389586335][bookmark: _Toc337558764]6.1 安全文明施工
6.1.1 安全文明施工
发包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。发包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，发包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
6.1.2 安全保卫
发包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助发包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.3 事故处理
分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知发包人。发包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。
[bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc389586336][bookmark: _Toc371493194][bookmark: _Toc337558766]6.2 环境保护
分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经发包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc371493195][bookmark: _Toc389586337][bookmark: _Toc337558765]6.3 劳动用工管理
6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。发包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。
6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 
[bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc389586338][bookmark: _Toc371493196][bookmark: _Toc337558767]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc389586339][bookmark: _Toc371493197][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296503066][bookmark: _Toc296346567]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向发包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或发包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经发包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向发包人提交修改后的施工组织设计并获得发包人的批准。
7.1.2 交叉作业的工期管理
发包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，发包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得发包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知发包人，调整施工组织设计并取得发包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
7.1.3 劳动力保障
分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到发包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，发包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc371493199][bookmark: _Toc389586340][bookmark: _Toc337558770]7.2 开工
发包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向分包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc389586341][bookmark: _Toc371493200][bookmark: _Toc351203546]7.3 测量放线
7.3.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知发包人。发包人应及时发出指令。
[bookmark: _Toc351203547]7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。
[bookmark: _Toc389586342][bookmark: _Toc371493201][bookmark: _Toc296346574][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296503073]7.4 工期延误
7.4.1 分包合同履行过程中，因发包人原因造成工期延误的，由发包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 
[bookmark: _Toc296346577][bookmark: _Toc296503076]7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc371493202][bookmark: _Toc389586343][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296346578][bookmark: _Toc296503077]7.5 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc389586344][bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc371493203][bookmark: _Toc296346576][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296503075]7.6 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知发包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc389586345][bookmark: _Toc371493204][bookmark: _Toc337558775]7.7 暂停施工
7.7.1 发包人指示暂停施工的或因发包人原因引起暂停施工的，发包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按发包人指令暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。
7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到发包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。
7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。
7.7.4 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，发包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，发包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。
分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。
7.7.5 暂停施工持续56天以上
发包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第
21.1款【发包人违约】执行。
[bookmark: _Toc371493205][bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc389586346][bookmark: _Toc337558776][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc296503058]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc371493206][bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc389586347][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc468936960]8.1 发包人供应材料与工程设备
8.1.1 发包人供应材料和工程设备的，发包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算发包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报发包人审核。由于变更等原因引起发包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报发包人审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知发包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
分包人提交的供应计划中的发包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。
分包人提交的供应计划中的发包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致发包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，发包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
8.1.4 发包人供应材料和工程设备的，发包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求发包人更换。因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由发包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc371493207][bookmark: _Toc389586348][bookmark: _Toc337558778][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc296346561]8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，发包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知发包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在发包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。
[bookmark: _Toc389586349][bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc371493209][bookmark: _Toc337558780][bookmark: _Toc296503062][bookmark: _Toc296346563]8.3 材料与工程设备的保管与使用
8.3.1 发包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。
8.3.2 发包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。
[bookmark: _Toc351203558][bookmark: _Toc371493210][bookmark: _Toc389586350]8.4 样品
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的发包人义务。
[bookmark: _Toc371493211][bookmark: _Toc389586351][bookmark: _Toc351203559]8.5 材料与工程设备的替代
除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的发包人义务。
[bookmark: _Toc351203560][bookmark: _Toc371493212][bookmark: _Toc389586352]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1 发包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。
8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经发包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报发包人批准。
8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，发包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
[bookmark: _Toc371493213][bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc389586353][bookmark: _Toc296346564][bookmark: _Toc296503063][bookmark: _Toc337558781]8.7 材料与设备专用
分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经发包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经发包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc371493214][bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc389586354][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296346584][bookmark: _Toc296503083]9. 试验和检验
除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的发包人义务。
[bookmark: _Toc389586355][bookmark: _Toc371493218][bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc337558787]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc389586356][bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc371493219][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc337558788][bookmark: _Toc296346585]10.1 分包合同变更的范围
除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：
（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc371493220][bookmark: _Toc389586357][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296503085][bookmark: _Toc296346586]10.2 分包合同变更的提出和执行
分包人收到经发包人确认的发包人发出的变更指令或发包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由发包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。
分包人收到发包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。
[bookmark: _Toc371493221][bookmark: _Toc389586358][bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296346588][bookmark: _Toc296503087]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。
10.3.2 变更估价程序
除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向发包人提交变更估价申请。发包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，发包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc371493222][bookmark: _Toc389586359][bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc296346595][bookmark: _Toc296503094][bookmark: _Toc337558792]10.4 分包人的合理化建议
分包人可以向发包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。发包人批准前述合理化建议的，发包人应及时发出变更指令。发包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。
合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，发包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586360][bookmark: _Toc371493223][bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc337558793]10.5 变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc389586361][bookmark: _Toc351203576][bookmark: _Toc371493225][bookmark: _Toc337558796][bookmark: _Toc296503091][bookmark: _Toc296346592]10.6 计日工 
需要采用计日工方式的，发包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。
采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送发包人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc389586362]11. 合同价格
发包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc389586363][bookmark: _Toc371493226][bookmark: _Toc351203577]12. 价格调整
[bookmark: _Toc371493227][bookmark: _Toc389586364][bookmark: _Toc351203578][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296346593][bookmark: _Toc296503092]12.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc371493228][bookmark: _Toc351203579][bookmark: _Toc389586365][bookmark: _Toc296503093][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296346594]12.2 法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc389586366][bookmark: _Toc371493230][bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296503096][bookmark: _Toc296346597]13. 计量
[bookmark: _Toc389586367]13.1 计量原则和计量周期
13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
[bookmark: _Toc389586368]13.2 计量程序
除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：
（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的发包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向发包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）发包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助发包人进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。分包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。
（3）发包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。
[bookmark: _Toc389586369]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc296346598][bookmark: _Toc296503097][bookmark: _Toc389586370][bookmark: _Toc351203582][bookmark: _Toc371493232][bookmark: _Toc337558801][bookmark: _Toc296346601][bookmark: _Toc296503100]14.1 预付款
发包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。发包人逾期支付预付款的，发包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。
[bookmark: _Toc389586371]14.2 安全文明施工费的支付
除专用合同条款另有约定外，发包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款【发包人违约】执行。
[bookmark: _Toc296503101][bookmark: _Toc296346602][bookmark: _Toc351203584][bookmark: _Toc389586372][bookmark: _Toc371493234][bookmark: _Toc337558803]14.3 工程进度款支付
14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。
14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；
（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；
（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；
（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。
分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向发包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
14.3.3 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。发包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。
14.3.4 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和分包人均有权提出修正申请。经发包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc371493235][bookmark: _Toc351203585][bookmark: _Toc389586373]14.4 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。
[bookmark: _Toc389586374][bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc371493236][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc322522574][bookmark: _Toc296503106]15. 成品保护
[bookmark: _Toc389586375]15.1 分包工程的成品保护
15.1.1 在分包工程移交发包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。
15.1.2 在分包工程移交发包人后，发包人负责分包工程的成品保护工作。发包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由发包人承担。
分包工程因非分包人原因被损坏的，发包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc389586376]15.2 其它工程的成品保护
分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，发包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
[bookmark: _Toc389586377]16. 试车
[bookmark: _Toc389586378]16.1 试车的组织和配合
分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。
分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知发包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，发包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，发包人在试车记录上签字。发包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为发包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。
发包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。
[bookmark: _Toc389586379]16.2 试车的费用承担
试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586380]16.3 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。发包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按发包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
[bookmark: _Toc389586381]17. 完工验收
[bookmark: _Toc371493237][bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc389586382][bookmark: _Toc337558806][bookmark: _Toc296346611][bookmark: _Toc296503110]17.1 完工验收条件
分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：
（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；
（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；
（4）专用合同条款约定的其他条件。
[bookmark: _Toc389586384]17.3 完工日期
[bookmark: #go14]分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因发包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，发包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。
分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交发包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc371493239][bookmark: _Toc389586385][bookmark: _Toc337558809]17.4 完工退场
分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，发包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经发包人书面同意，分包人可在发包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
[bookmark: _Toc389586386]18. 分包工程移交
[bookmark: _Toc389586387]18.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，发包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，发包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc389586388]18.2 拒绝接收全部或部分分包工程
对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，发包人可以拒绝接收，由此给发包人造成的损失由分包人承担。
[bookmark: _Toc389586389][bookmark: _Toc371493240][bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc296346614]19. 结算
[bookmark: _Toc389586383][bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc371493241][bookmark: _Toc389586390][bookmark: _Toc337558811]17.2 完工验收程序
除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）分包人向发包人报送完工验收申请报告，发包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，发包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成发包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。
（2）发包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。
（3）完工验收不合格的，发包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。
（4）分包工程未经验收或验收不合格，发包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。
19.1 结算申请
除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向发包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：
（1）分包工程结算价格；
（2）发包人已支付分包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付分包人的合同价款。
[bookmark: _Toc389586391][bookmark: _Toc351203595][bookmark: _Toc371493242][bookmark: _Toc337558812]19.2 结算审核
19.2.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。发包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
发包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为发包人认可分包人提交的结算申请单，并自发包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。
19.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
19.2.3 分包人对发包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可发包人签发的完工付款证书。
[bookmark: _Toc371493243][bookmark: _Toc389586392][bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc337558814]19.3 最终结清
19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。
发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
19.3.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为发包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
[bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc371493244][bookmark: _Toc389586393][bookmark: _Toc337558815]20. 缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc296503114][bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc389586394][bookmark: _Toc371493246][bookmark: _Toc337558817]20.1 缺陷责任期
20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。
20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc389586395][bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc371493247][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296346616][bookmark: _Toc296503115]20.2 保修期
20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。
20.2.2 发包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。
[bookmark: _Toc389586396]20.3 质量保证金
20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%。
[bookmark: #go4]20.3.2 发包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。
[bookmark: _Toc371493249][bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc389586397][bookmark: _Toc337558820]21. 违约
[bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc371493250][bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc389586398][bookmark: _Toc337558821]21.1 发包人违约
21.1.1 发包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定发包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
发包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知发包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因发包人违约暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，发包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。
分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，发包人应为分包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc371493251][bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc389586399][bookmark: _Toc296503131][bookmark: _Toc337558822][bookmark: _Toc296346632]21.2 分包人违约
21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，发包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给发包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，发包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，发包人有权解除合同。
21.2.2 发包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，发包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；发包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc371493252][bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc389586400][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc296346617]22. 不可抗力 
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc371493253][bookmark: _Toc389586401][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc337558824]22.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
[bookmark: _Toc371493255][bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc389586402][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc337558826]22.2 不可抗力风险的承担
22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。
22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；
（3）发包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）分包人在停工期间按照发包人要求照管和清理分包工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc389586403][bookmark: _Toc371493256][bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc337558827]22.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定发包人应支付的款项并完成支付。
[bookmark: _Toc371493257][bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc389586404][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296346621][bookmark: _Toc296503120]23. 保险
[bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc337558829][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc389586405][bookmark: _Toc371493258][bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc296503122][bookmark: _Toc296346623][bookmark: _Toc337558830]23.1 工伤保险
分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc371493259][bookmark: _Toc389586406][bookmark: _Toc337558831][bookmark: _Toc296346626][bookmark: _Toc296503125]23.2 其他保险
除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc389586407][bookmark: _Toc371493260][bookmark: _Toc296346627][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832]23.3 保险凭证
分包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc371493263][bookmark: _Toc389586408][bookmark: _Toc296503140][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc337558835]24. 索赔
[bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc389586409][bookmark: _Toc371493264][bookmark: _Toc296503141][bookmark: _Toc296346642][bookmark: _Toc337558836]24.1 分包人的索赔
根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向发包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向发包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向发包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc371493265][bookmark: _Toc389586410][bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc337558837][bookmark: _Toc296503142][bookmark: _Toc296346643]24.2 对分包人索赔的处理
除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：
（1）发包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。发包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。发包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。发包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。
（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。
[bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc389586411][bookmark: _Toc371493266][bookmark: _Toc337558838][bookmark: _Toc296346644][bookmark: _Toc296503143]24.3 发包人的索赔
根据分包合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。发包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc389586412][bookmark: _Toc371493267][bookmark: _Toc351203624][bookmark: _Toc296503144][bookmark: _Toc296346645][bookmark: _Toc337558839]24.4 对发包人索赔的处理
除专用合同条款另有约定外，对发包人的索赔处理如下：
（1）分包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复发包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。
[bookmark: _Toc371493268][bookmark: _Toc389586413][bookmark: _Toc351203625]24.5 提出索赔的期限
（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。
（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被发包人确认时终止。
[bookmark: _Toc389586414]24.6 分包人索赔配合
当发包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按发包人要求配合发包人处理前述索赔事项。
[bookmark: _Toc389586415][bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc371493269][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc296503146]25. 争议解决
[bookmark: _Toc389586416][bookmark: _Toc371493270][bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296346649]25.1 调解
分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc389586417][bookmark: _Toc371493271][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296503150]25.2 仲裁或诉讼
因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：
（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc389586418]25.3 与争议解决有关的事项    
在发包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合发包人处理争议事项。
[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc389586419][bookmark: _Toc351203652]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc389586420]1. 一般约定
[bookmark: _Toc389586421]1.1 词语定义与解释
1.1.1 其他分包合同文件包括：  发包文件、图纸、方案等                               。
    1.1.2 总包合同是指：   按通用条款执行   。
1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：  /   。
[bookmark: _Toc389586422]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：   /   。
1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：  /     。
[bookmark: _Toc389586423]1.4 分包合同文件的优先顺序
解释分包合同文件的优先顺序为：    按通用条款执行     。
[bookmark: _Toc389586424]1.5 图纸	
1.5.1 发包人向分包人提供图纸的期限：  开工前2天  ；
发包人向分包人提供图纸的数量：  另行协商   ；
发包人向分包人提供图纸的内容：   另行协商     ；
1.5.3 深化设计
发包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：    本项目不采用 。
[bookmark: _Toc389586425]1.6 联络
发包人接收文件的地点：                                               ；
发包人指定的接收人：                                                 。
分包人接收文件的地点：                                               ；
分包人指定的接收人：                                                。
[bookmark: _Toc389586426]1.8 知识产权
1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：   本项目不采用   。
[bookmark: _Toc389586427]2. 发包人
[bookmark: _Toc389586428]2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.2 发包人移交施工场地的期限： 开工前     。
（4）发包人负责提供的其他设施和条件： 另行协商     。
[bookmark: _Toc389586429]2.3 发包人项目经理
姓    名：                                                           ；
职    称：                                                          ；
身份证号：                                                          ；
建造师执业资格等级：                                                ；
建造师注册证书号：                                                  ；
联系电话：                                                          ；
电子信箱：                                                          ；
通信地址：                                                          ；
发包人对项目经理的授权范围：                                                                                                                  。
[bookmark: _Toc389586430]3. 分包人
[bookmark: _Toc389586431]3.1 分包人的一般义务
3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：  与本工程施工有关的相关许可及竣工材料   。
[bookmark: _Toc389586432]3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：  开工前   。
分包人项目经理信息：
姓    名：                                                          ；
职    称：                                                          ；
身份证号：                                                          ；
建造师执业资格等级：                                                ；
建造师注册证书号：                                                  ；
联系电话：                                                          ；
电子信箱：                                                          ；
通信地址：                                                          ；
分包人对分包人项目经理的授权范围：                                    
                                                                        。
3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：   否     。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：    责令更换，否则需承担1%合同价款的违约金   。
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：       责令改正，否则处以1000元/天的违约金  。
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：      责令改正，否则需承担1%合同价款的违约金  。
分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：  责令更换，否则需承担1%合同价款的违约金   。
[bookmark: _Toc389586433]3.3 特殊工种上岗作业要求
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：  责令更换，否则需承担1%合同价款的违约金，被相关主管部门处罚的，罚金由分包单位承担   。
[bookmark: _Toc389586434]3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任  责令改正，否则需承担1%合同价款的违约金    。
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任  责令改正，否则需承担1%合同价款的违约金 。
[bookmark: _Toc389586435]3.5 履约担保
履约担保的方式：   现金、转账、银行保函  。
履约担保的金额：  合同金额的2%   。
履约担保的期限：  项目结束后30日内退还   。
[bookmark: _Toc389586436]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc389586437]5.1 质量要求
对于分包工程质量的特殊标准或要求：   不采用    。
[bookmark: _Toc389586438]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
[bookmark: _Toc389586439]6.3 劳动用工管理
6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：  自行解决 。
发包人为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限：  /         。
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：    /    。
[bookmark: _Toc389586440]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc389586441]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限：   另行协商  。
发包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：   另行协商    。
分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：    另行协商   。
发包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任： 另行协商   。
7.1.3 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：   另行协商              。
[bookmark: _Toc389586442]7.2 开工
因发包人原因未能在计划开工日期之日前发出开工通知的，工期顺延。
[bookmark: _Toc389586443]7.3 测量放线
7.3.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   /   。
[bookmark: _Toc389586444]7.4 工期延误
7.4.2 因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任： 每延误一天，承担1000元违约金 。
[bookmark: _Toc389586445]7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形：   /         。
[bookmark: _Toc389586446]7.6 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件包括：  （1）  七级以上（含七级）大风连续8小时         ；（2）  日最高温度大于40摄氏度，日最低温度小于-10摄氏度 ；（3）  日（昼夜）平均积雪量超过200mm 。    。
[bookmark: _Toc389586447]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc389586448]8.1 发包人供应材料与工程设备
8.1.2 发包人供应材料和工程设备的损耗率：   /    。
8.1.3 分包人通知发包人材料、工程设备进场时间的期限：  /     。
[bookmark: _Toc389586449]8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.1发包人指定生产厂家或供应商时应承担的违约责任：   /     。
[bookmark: _Toc389586450]8.4 样品
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   /   。
[bookmark: _Toc389586451]8.5 材料与工程设备的替代
关于材料与工程设备替代的约定：   /    。
[bookmark: _Toc389586452]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1发包人提供的施工设备和临时设施包括：  / 。
[bookmark: _Toc389586453]9. 试验和检验 
关于试验和检验的约定：  /     。
[bookmark: _Toc389586454]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc389586455]10.1 分包合同变更的范围
关于分包合同变更范围的约定：   不采用  。
[bookmark: _Toc389586456]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：  不采用。
10.3.2 变更估价程序
关于变更估价程序的约定：   不采用    。
[bookmark: _Toc389586457]10.4 分包人的合理化建议
分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励的方法和金额为：    不采用 。
[bookmark: _Toc389586458]10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：  因发包人、业主单位、不可抗力造成工期延误的，工期顺延，价格不予调整     。
[bookmark: _Toc389586459]11. 合同价格
1、单价合同
综合单价包含的风险范围：   不采用         。
风险费用的计算方法：   不采用      。
风险范围以外合同价格的调整方法：   不采用  。
2、总价合同
总价包含的风险范围：  为完成本项目所必须的一切费用     。
风险费用的计算方法：  /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。
3、其他价格形式：   总价合同    。
[bookmark: _Toc389586460]12. 价格调整
[bookmark: _Toc389586461]12.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：   不予调整    。
因市场价格波动，调整合同价格的方式：   不予调整     。
[bookmark: _Toc389586462]13. 计量
[bookmark: _Toc389586463]13.1 计量原则和计量周期
13.1.1 工程量计算规则：    / 。
13.1.2 工程量计量周期：  竣工后一次性计量  。
[bookmark: _Toc389586464]13.2 计量程序
关于计量程序的约定：    / 。
[bookmark: _Toc389586465]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc389586466]14.1 预付款
预付款支付比例或金额：  本项目不采用      。
预付款支付期限：   本项目不采用   。
发包人逾期支付预付款的违约责任：    本项目不采用  。
关于预付款扣回的约定：       本项目不采用    。
[bookmark: _Toc389586467]14.2 安全文明施工费的支付
发包人支付安全文明施工费的比例及期限：   本项目不采用  。
[bookmark: _Toc389586468]14.3 工程进度款支付
14.3.1 工程进度款付款周期： 采购项目结束后支付2个月内支付90%，在六安市重大疫病救治中心建设项目竣工后支付至合同价款的97%，余款3%作为质保金待六安市重大疫病救治中心建设项目竣工验收2年后支付。 。
14.3.2 进度付款申请单应包括的内容：       双方协商   。
14.3.3 进度款审核和支付
（1）发包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：  /      。
（2）发包人完成支付的期限：   详见付款周期      。
[bookmark: _Toc389586469]16. 试车
[bookmark: _Toc389586470]16.1 试车的组织和配合
关于试车内容的约定：      /   。
[bookmark: _Toc389586471]16.2 试车的费用承担
关于试车费用明细及试车费用承担的约定：   /   。
[bookmark: _Toc389586472]17. 完工验收
[bookmark: _Toc389586473]17.1 完工验收条件
   （4）申请完工验收应具备的其他条件：  /  。
[bookmark: _Toc389586474]17.2 完工验收程序
分包人申请完工验收的程序：  /   。
[bookmark: _Toc389586475]17.3 完工日期
分包工程自完工验收合格至移交发包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：   / 。
[bookmark: _Toc389586476]17.4 完工退场
分包人对施工场地进行清理并退场的期限：   /  。
[bookmark: _Toc389586477]18. 分包工程移交
[bookmark: _Toc389586478]18.1 分包工程移交时间
发包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：          。
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：      。
工程资料的套数、内容：   双方协商 。
[bookmark: _Toc389586479]19. 结算
[bookmark: _Toc389586480]19.1 结算申请
分包人提交分包工程结算申请单的期限：  /        。
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：   /      。
分包工程结算申请单应包括的内容：      /      。
[bookmark: _Toc389586481]19.2 结算审核
19.2.1 发包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限： /   。
19.2.2 发包人完成完工付款的期限：    /   。
[bookmark: _Toc389586482]19.3 最终结清
19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：   /  。
分包人提交最终结清申请单的份数：    /   。
关于最终结清申请单内容的特殊约定：     /    。
19.3.2 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。
发包人完成最终支付的期限：  按合同要求执行 。
[bookmark: _Toc389586483]20. 缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc389586484]20.1 缺陷责任期
20.1.1 缺陷责任期的起算日： 自开始使用之日起算  。
缺陷责任期的具体期限：         2年         。
20.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限：    /         。
[bookmark: _Toc389586485]20.2 保修期
20.2.1 保修期的起算日：   自开始使用之日起算   。
保修期具体期限：     按相关法律法规执行，无规定的，统一为2年        。
[bookmark: _Toc389586486]20.3 质量保证金
20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：   结算时扣留3%工程款    。
[bookmark: _Toc389586487]21. 违约
[bookmark: _Toc389586488]21.1 发包人违约
21.1.1 发包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：  按本合同约定执行  。
分包人因发包人违约暂停施工满  60 天后，发包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 因发包人违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定：  按已完工程量计算   。
[bookmark: _Toc389586489]21.2 分包人违约
21.2.1 分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：   按本合同约定执行  。
关于发包人违约解除合同的特别约定： /  。
21.2.2 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定： /  。
[bookmark: _Toc389586490]22. 不可抗力 
[bookmark: _Toc389586491]22.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力的其他情形：   /     。
[bookmark: _Toc389586492]22.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，发包人应支付款项包括：   无需支付  。
[bookmark: _Toc389586493]23. 保险 
[bookmark: _Toc389586494]23.2 其他保险
关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：    分包人承担   。
办理意外伤害保险的具体事项：       /     。
办理财产保险的具体事项：    /     。
[bookmark: _Toc389586495]23.3 保险凭证
分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：   /  。
[bookmark: _Toc389586496]24. 索赔 
[bookmark: _Toc389586497]24.2 对分包人索赔的处理
关于对分包人索赔的处理的约定：   /    。
[bookmark: _Toc389586498]24.4 对发包人索赔的处理
关于对发包人索赔的处理的约定：   / 。
[bookmark: _Toc389586499]25. 争议解决
[bookmark: _Toc389586500]25.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：
（1）向  六安 仲裁委员会申请仲裁。
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书（如需）
附件2：分包人主要项目管理人员表（如需）

[bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693]附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　分包人（全称）：                                 

　　发包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （分包工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围和内容：                                 。
　　二、保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：                                             。
　　保修期自                     起计算。
三、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自        起计算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
                                                                                                                   。
工程质量保修书由发包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：          分包人(公章)：           
地  址：        地  址：       
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
开户银行：      开户银行：   
账  号：          账  号：     
邮政编码：        邮政编码：   

[bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296347227]
附件2：
分包人主要项目管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包人项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc18672]



3、 采购需求
1、项目概况：
六安市重大疫病救治中心项目总建筑面积约90000m2（其中最大单体建筑面积约33793m2），建设内容主要包括门急诊、医技、住院病房、后勤保障以及地下车库、人防空间、设备用房、实验室等功能。配套购置呼吸机、CT、全自动生化仪、心电监护等医疗设备96台（套），以及床单元设施850床。项目总投资估算60000.00万元，其中工程费用48544.00万元。主要内容为供热管道入地改造，原设计B201#-B228#热力管道部分改造为直埋通过，改造全长300m，主管管径DN200，具体内容以图纸及相关方案为准。
2、设计图纸：另附
3、工程实施清单：
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	架空管道
	219*6
	m
	15

	2
	直埋管道(含挖填土方)
	芯管Φ219×6
	m
	144

	3
	直埋管道(含挖填土方)
	套管Φ530×10
	m
	144

	4
	直埋弯头
	Φ219×6/Φ530×10
	个
	6

	5
	旋转补偿器
	DN200
	台
	2

	6
	90°热压弯头
	DN200
	个
	10

	7
	疏水组件
	DN200
	套
	4

	8
	复合硅酸镁
	128kg
	m3
	8

	9
	高温玻璃棉保温
	48kg
	m3
	25

	10
	耐高温反射层
	290g
	m2
	320

	11
	双层气囊
	双囊泡
	m2
	250

	12
	铝板
	0.5mm
	m2
	250

	13
	隔热管托
	DN200
	个 
	1

	14
	钢板及辅材
	
	m2
	12

	15
	支架钢筋混凝土用量
	
	m3
	2.5

	16
	压力管道监检费
	
	项
	1

	17
	联合试运转费
	
	项
	1

	18
	设计费
	
	项
	1 

	19
	调试蒸汽使用费
	t
	项
	30 



4、技术标准：施工技术标注需符合国家、安徽省、六安市最新规定及规范要求。
5、报价说明：    
本项目采用全费用单价报价，供应商投报的费用为完成本项目所需的一切费用（投标价格内包含25000元施工图设计费用，由成交供应商支付给光大生态环境设计研究院有限公司，成交供应商需无条件响应，由成交供应商自行考虑到投标报价总价中）。



[bookmark: _Toc12600]四、响应文件格式
正本/副本
　　　　　　　 项目

响

应

文

件



供 应 商：
年  月  日


[bookmark: _Toc3949]响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	开标一览表
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	谈判授权书
	

	四
	谈判响应函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	相关服务承诺函
	

	八
	施工组织设计
	

	九
	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	十
	报价表
	

	
	
	







[bookmark: _Toc970]附件一
开标一览表
项目名称：
	供应商名称
	

	响应报价
	人民币小写：           元
人民币大写：            元

	付款方式是否响应
	是   否
	（划√）

	工期是否响应
	是   否
	（划√）

	其他说明：


分项单价：
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	架空管道
	219*6
	m
	15
	
	

	2
	直埋管道(含挖填土方)
	芯管Φ219×6
	m
	144
	
	

	3
	直埋管道(含挖填土方)
	套管Φ530×10
	m
	144
	
	

	4
	直埋弯头
	Φ219×6/Φ530×10
	个
	6
	
	

	5
	旋转补偿器
	DN200
	台
	2
	
	

	6
	90°热压弯头
	DN200
	个
	10
	
	

	7
	疏水组件
	DN200
	套
	4
	
	

	8
	复合硅酸镁
	128kg
	m3
	8
	
	

	9
	高温玻璃棉保温
	48kg
	m3
	25
	
	

	10
	耐高温反射层
	290g
	m2
	320
	
	

	11
	双层气囊
	双囊泡
	m2
	250
	
	

	12
	铝板
	0.5mm
	m2
	250
	
	

	13
	隔热管托
	DN200
	个 
	1
	
	

	14
	钢板及辅材
	
	m2
	12
	
	

	15
	支架钢筋混凝土用量
	
	m3
	2.5
	
	

	16
	压力管道监检费
	
	项
	1
	
	

	17
	联合试运转费
	
	项
	1
	
	

	18
	设计费
	
	项
	1 
	
	

	19
	调试蒸汽使用费
	t
	项
	30 
	
	

	合计
	



供应商盖公章：
日期：  年   月    日
 备注：
1、以上报价包含完成本项目施工内容的全部费用，成交价格将根据最终报价同比例下浮。
[bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc5601]2、响应报价表中的响应报价应与工程量清单报价书中的响应总价相一致。


附件二
[bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc31020][bookmark: _Toc6891]供应商基本信息
（资质证书、营业执照等相关信息）
[bookmark: _Toc30812]附件三
[bookmark: _Toc10696][bookmark: _Toc3234]谈判授权书（此表开标时需另外手持一份）

致：(采购人、采购代理机构）
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。

法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         

代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          

注：后附法定代表人及代理人（被授权人）身份证正反扫面件                                                      

供应商盖公章：
日期：  年   月    日
[bookmark: _Toc15172]

附件四
[bookmark: _Toc417045478]谈判响应函
致：(采购人、采购代理机构）				
1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，完成本项目所有施工内容。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。
4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。





供应商盖公章：
日期： 年   月    日
[bookmark: _Toc30069]

附件五
[bookmark: _Hlk77794441][bookmark: _Hlk77793942][bookmark: _Toc363199274]无重大违法记录声明函
[bookmark: _Hlk77793969]本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：
日  期：   年    月     日


无不良信用记录承诺函
[bookmark: _Hlk77794010]本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

供应商电子签章：
日  期：   年    月     日




[bookmark: _Toc11207]附件六
[bookmark: _Toc25238][bookmark: _Toc11166]响应情况表

	[bookmark: _Toc471299110]按谈判文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	谈判文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	工期
	
	
	

	2
	缺陷责任期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


  


供应商盖公章：
日期：   年  月  日



附件七 
相关服务承诺函
（格式自拟）


附件八
施工组织设计
（投标供应商根据本项目内容自拟）
[bookmark: _Toc30184]

附件九

[bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc28850]谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料





附件十

二轮报价表


[bookmark: _Toc534711850]六安市重大疫病救治中心供热管道入地改造项目二轮报价表

致：                 (采购人)
1、我方愿在第一轮（响应文件）响应报价的基础上再次让利，让利后总报价为         （大写）         （小写），各分项报价按照第一次报价同比例下浮。上述报价包含完成本项目施工范围内全部费用，该费用后期施工过程中不再调整。
2、其他部分与响应文件内容一致。


供应商：          （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日期：                

（注：各供应商单独备足空白“报价表”并加盖单位公章，用于多次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。
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